Zmluva o dielo & C/497%
uzavretad podl'a § 536 a nasl. Obchod. zdkonnika
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Pruzina
Pruzina 415,
018 22 Pruzina
Statutarny zastupca:  Michal Usiak — starosta
1CO: 00317730

(dalej len ,, objednavatel )

1.2 Zhotovitel” OSMONT elektromontaze, s.r.o.
MladezZnicka 108
017 01 Povazské Bystrica

Statutérny zastupca: Milo§ Samul - konatel

1CO: 46417893

DIC: 2023369810

IC DPH: SK7020000988

Kegistrovany: OR OS v Trenéine, odd.: Sro, vliozka &islo: 25299/R

(dalej len ,, zhotovitel’ )

Clinok IL. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia je realizacia diela:

- RozSirenie verejného osvetlenia obci Pruzina- Klokodova

v rozsahu podla prilohy €. 1 — vykaz vymer ,ktory je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy.
2.2 Podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

- vykaz vymer , ktory je prilohou &.1. tejto zmluvy o dielo. PriloZeny vykaz -vymer mus{

obsahovat’ konkrétny ndzov poloziek, merné jednotky, mnoZstvo, jednotkové ceny bez
DPH, celkovi cenu za jednotlivé polozky a cenu diela spolu
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2.3 Stcast'ou predmetu je tieZ dodavka vSetkych dokumentov, dokladov a certifikdtov, ktoré su
pozadované platnymi pravnymi predpismi, normami STN a inymi normami, ktoré sa vztahuji
na ¢innosti, materialy, zariadenia a ostatné sicasti predmetu diela, a to najmé:

- presny a Uplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré st sicastou odovzdavanej dodavky,
vratane atestov a certifikatov zabudovanych vyrobkov a materialov platnych v SR .

- revizne skisky,

- ostatné doklady vztahujlice sa k danému predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy

- skiiSobny chod, zaregulovanie systému, zaucenie obsluhy

. - projekt skutoéného vyhotovenia.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
a vykazom vymer, vykonal podrobmii obhliadku miesta vykonania diela, Ze si mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky realizdcie diela aZe disponuje takymi odbornymi
znalost'ami a kapacitami, ktoré su k iadnemu zhotoveniu predmetného diela potrebné.

Clanok I11. Terminy a miesto plnenia diela

3.1 Zhotovitel' sa zavézuje predmet diela $pecifikovany v ¢l II tejto zmluvy zrealizovat’
v nasledovnych terminoch:

Termin zalatia prdc :
Termin kompletného ukoncenia a odovidania diela:

3.2 Zhotovitel sa zavizuje plnit’ aj diel¢ie (€iastkové) terminy a terminy stavebnych pripravenost
/medziterminy/ v zmysle dohody so stavbyveducim objedndvatel'a zapisané v stavebnom
denniku alebo zhotovitelovi pisomne oznamenych.

3.3 Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s doésledkom hroziaceho omeskania postupovych
terminov podla harmonogramu stavby.

3.4 Objednavatel’ je opravneny posunut zaciatok realizacie diela v pripade poZiadavky investora,
alebo inych okolnosti braniacich zadatiu reahzame diela. V takomto pripade, ked’ objednavatel’
vyuZll svoje opravnemic vyphyvajece zWhon BSode, = wmin tomploméhn  whonlicnia

a odovzdania diela posuva 0 pocet dni 0 kmre sa posunul zafiatok realizicie diela, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

3.5 Ak by bolo zalatie zhotovenia diela zavinenim zhotovitela posunuté oproti terminu
uvedenému v bode 3.1 tejto zmluvy plati, Ze aj napriek tejto skuto€nosti musi byt’ termin
ukonéenia a odovzdania diela objednavatel'ovi dodrZzany bez naroku na zvy$enie ceny za dielo
dohodnute] v tejto zmluve.

3.6 Miesto plnenia je stavba objednéavatel’a : obec Pruzina

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena diela pod¥a ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v zmysle Zak. €. 18/1996 Z.z. o
Cena diela bez DPH 14 202,99 EUR, cena s DPH 17 043,59 EUR
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4.2 Cena diela neméZe byt’ menena jednostrannym tkonom zhotovitel'a,
Dohodnuté jednotkové ceny v zmysle priloZenej cenovej ponuky si pevné.

4.3 Vietky naviac prace je potrebné pred realizaciou vzédjomne odsuhlasit. Naviac prace bude

mozné uhradit’ len v priprade, ked’ tieto prace pisomne odsthlasi investor diela a budd riedené
formou dodatku k zmluve o dielo.

Clanok V. Platobné podmienky a fakturicia

5.1 Fakturacia za zrealizované prace bude prebiehat’ mesaéne k poslednému pracovnému diiu
mesiaca na zéklade vzdjomne odsihlaseného sipisu vykonanych prac a dodavok, kiory bude
tvorit’ prilohu faktury. Prilohou poslednej faktiry musi byt aj protokol o odovzdani a prevzati
stavby vyhotoveny v zmysle zmluvy.

Splatnost’ faktr je 30 dnf odo dita doru€enia faktiry objednavatel'ovi.

5.2 V pripade, Ze fakfira nebude obsahovat naleZitosti podl'a odseku 5.3. tohto &lanku a nebude
k nej pripojeny odstuhlaseny stpis prdc a doddvok je objednavatel’ opravneny ju vratit
zhotovitel'ovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Doru€enim opravene;j
faktiry zhotovitel'ovi zadina plynat’ nova 30 ditova lehota splatnosti.

5.3 Kazda faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ néleZitosti dafiového dokladu
a nasledovné udaje: ’
- &islo faktary
- nézov a sidlo zhotovitela, jeho ICO, DIC a IC DPH
- predmet zmluvy, stavba
- defi odoslania a lehotu splatnosti
- ddtum dodania
- oznaCenie pefiazného ustavu a &islo Uétu na ktory ma byt zaplatend a ktoré je uvedené
v zahlavi zmluvy
- celkovu éiastku k dhrade
- supis vykonanych préc a dodévok, overeny zéstupcom objednavatela
Prilohou koneénej faktiry musi byt' aj protokol o odovzdani a prevzati stavby vyhotoveny
v zmysle zmluvy.

| 5.5. Objednavatel sa nedostava do omeskania platby, pokial' zo zavinenia zholovitela neobdrzal
finan¢né prostriedky od investora na svoj ¢et. Objednavatel’ stthlasi s tym, Ze zhotovitel’ si
tieto skuto€nosti moZe overit’ u investora. Pokial nastane situacia, Ze investor neodstthlasi
objednavatelovi fakturiciu z ddvodu zavinenia zhotovitela, objedndvatel wvystavi zvIast
faktiru za prace zrealizované zhotovitelom a zhotovite]' zabezpec¢i odsihlasenie tychto prac
od investora. Po odstraneni zavinenia a obdrZani finanénych prostriedkov od investora na
cet, uhradi objednavatel’ platbu zhotovitel'ovi najneskér do 7 dni.

5.6. Vlastnicke pravo na zhotovené dielo prechédza na objedndvatel’a ditom zaplatenia koneénej
faktary. Zodpovednost’ za Skodu prechadza na Objedndvatel'a po pisomnom odovzdani diela
Zhotovitelom Objednédvatelovi.

5.7. V pripade nerealizovania niektorych prac alebo dodavok, ktoré s predmetom ponuky, bude
cena upravend o odpodet nerealizovanych prac a dodavok.

Clanok VL Dodacie podmienky pre zhotovenie diela
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel’ je povinny v zmysle zék. ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov pouZit’
pre realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
realizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucend poZadovand mechanickd pevnost’ a
stabilita, pozZiama bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpednosti pri uzivani v zmysle zak. & 264/1999 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov
a prislusnych pravnych predpisov. ‘

V priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku trvalo pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitel'a, ktory bude mat pravomoc riesit’ pripadné problémy, vzniknuté v pricbehu
vystavby.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
konanie, bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, pracovnikov jeho pripadnych
subdodavatelov a ostatnych 0séb nim pozvanych na stavbu podas jej realizicie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny riadne viest’ stavebny, resp. montédzny dennik (dalej len SD), v ktorom
budi denne realizované zapisy zodpovedajuce skutofnosti a v dostatoénom rozsahu
a podrobnosti v originali a v dvoch kdpiach a do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutognosti
rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika. Zaznamy
CitatePne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zhotovitela, ktory je povinny predloZit
stavbyvediicemu objednavatel’a denny- zaznam najneskdr nasledujici pracovny den.
Stavbyveduci objednavatel’a je povinny do troch pracovnych dni od obdrZania zapisu v SD
zaznamenat pripadny nestuhlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodu.
Zaroven je stavbyveduci objednavatel'a oprdvneny po svojom zéapise zobrat’ kopie prisluinych
stran SD.
V priebehu pracovného Casu musi byt’ SD na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest SD sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Dohody, vyjadrenia, podpisy zapisov v SD nie je mozné povaZovat’ za dodatky tejto zmluvy
o dielo, ale su podkladom pre vypracovanie dodatkov, respektive pre zmenové konanie
zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v najvy3$Sej kvalite, za pouZitia najmodernejdich
technologickych postupov a znalosti, bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny po prevzati diela objednavatel'om vypratat’ stavenisko do 5 dni.
Zhotovitel' bude udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a na jeho bezprostrednom okoli a na
pouzivanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a odstrariovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac v sulade so zdkonom NR SR &.223/2001 Z.z o odpadoch v zneni
neskor$ich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z.z a &.284/2001 Z.z.
v zneni neskordich predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- ma opravnenie a odbornl spdsobilost’ na riadne vykonanie diela,

- preveril vietky podklady a skuto€nosti potrebné pre riadne vykonanie diela, uznava ich za
dostacujice, bez vad a iplné,

- je schopny riadne vykonat' dielo v silade so zmluvou podla tychto podkladov bez dodatkov
a zvysenia ceny.

Objednévatel’ zodpoveda za v3etky majetkopravne a pravne =zaleZitosti vyplyvajice
stavebnikovi zo stavebného zdkona a zabezpeéi neruSeny priebeh montaZe od vplyvu tretich
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“

osob a tieZ objedndvatel zabezpe¢i na svoje naklady vSetky stavebné prace(vykop-zasyp
kablovej trasy),ktoré su potrebne na z realizovanie tohoto diela

6.9

Objednavatel’ zabezpeci zhotovitelovi:

6.8.1 Uvolneny priestor pre realizaciu diela , trasy na prisun dedavok .

6.8.2 Isteny privod elektrickej energie k rozvadza¢om zariadeni.

6.8.3 Stavebné prace a dodd zhotovitel'ovi platné stavebné povolenie a thto realizaciu

6.10 Objednavatel’ poas montazi poskytne:

6.11

6.12

7.1

7.2

7.3

6.9.1 Elektricki energiu (230 V/400 V, 3 kW) vo vzdialenosti do 30 m od pracoviska

6.9.2 PouZivanie WC pre pracovnikov. '

6.9.3 Vjazd a parkovanie motorovych vozidiel v blizkosti realizacie .
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze, technické a iné informacie a skutodnosti, ktoré mu boli zverené
objedndvatelom, alebo investorom stavby, neposkytne ani nespristupni nijakym tretim
osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednédvatela ani tieto informéacie a iné
skutodnosti nepouZije pre iné Gely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné a technické a iné informécie a skutoénosti, ktoré si bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrini zodpovedajucim spdsobom. Zavizky
micanlivosti zhotovitela pretrvavajil plne v platnosti a u€innosti pocas celej doby trvania
zmluvy a dalej po dobu dvoch rokov odo diia podpisu odovzdivacieho a preberacieho
protokolu.

Z odovzdania a prevzatia diela bude vyhotoveny pisomny zépis, ktory podpis$u opravneni
zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a.

Zastupca objednévatela:

Zastupca zhotovitel'a:

Vsetky zariadenia zhotovitel'a sa po ich preprave na stavenisko povazuju za uréené  vyluéne
na realizéciu diela. Objednavatel’ nezodpoveda za stratu alebo po$kodenie zariadenia
zhotovitel’a.

Clanok VII. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstiipit’ od zmluvy:

- ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko

- ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatel'om
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

- ak zhotovitel’ v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddedavatel'om
alebo ide do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
- ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky a tym zhotovitelovi znemoZfiuje vykonanie diela.

Ak sa porufenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy,
alebo v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 15 dni potom, ako sa o porufeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej peiatky odoslania oznamenia.

7.4 V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 7.1. resp. 7.2., vykonané prace buda
odudétované faktiirou. Objednavatel’ vhradi naklady, ktoré preukézatelne zhotovitel'ovi vznikli
a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
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Clanok VIIL Zmluvné sankcie

8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s pinenim zmluvnych zadvizkov zmluvni pokutu:
0,05 % =z ceny diela za kazdy zaCaty deni omeSkania s odovzdanim dokonéeného diela.

8.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku uvedeného v zdpisnici o odovzdani - a prevzati dicla
v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 5,-EUR denne aZ do jeho
odstranenia.

8.3 Za omeskanie s odstrdnenim vad reklamovanych v zdru¢nej dobe 5,-EUR denne az do ich
odstranenia a to za kazdu vadu zvIast.

8.4 V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v silade so zmluvou, objednavatel
neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych préc.

8.5 Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy deti omeskania.

8.6 Zaplatenie zmluvne] pokuty nevyluc¢uje povinnost zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi $kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaja.

Clanok IX. Odovzdanie a prevzatie

9.1 Zhotovitel’ vyzve objednédvatel'a min. 2 dni vopred k odovzdaniu a prevzatiu diela.
Odovzdanie a prevzatie diela pisomne potvrdia poverené osoby zhotovitel'a a objednavatela.

9.2 Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky doklady uvedené v
¢l 1T Predmet zmluvy, bod 2.3 tejto zmluvy.
Skutocnost, Ze zhotovitel' odovzdal vSetky doklady, ktoré sa vztfahujo k danému predmetu
plnenia musi potvrdit’ stavbyvedici objednédvatel’a na protokole o ukonéen{ prac, ktory bude
prilohou konecnej faktury.

9.3 Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, znifenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré
mu objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.
Zhotovitel’ je majitelom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko a nezabudoval do diela
pocas celej vystavby. Nebezpelie vetkych 8kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizdcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel.

9.4 Dielo je ukonéené vtedy, ked’ nemad Ziadne vady alebo nedorobky a bolo edovzdané a prevzaté
v zmysle tohto &lanku a zhotovitel’ odovzdal objednavatel’ovi vetky doklady v zmysle bodu
9.2 tejto zmluvy.

Clanok X. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za realizaciu stavby podla podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany dojednavaju zaruéni dobu na 24 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel
zodpoveda za vady diela. Zaruke nepodlicha spotrebny materidl. Zaru¢na doba zadina
plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela investorom a odstranenia vdd a nedorobkov,
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela s investorom.

10.3 Uplatnenim néaroku objednavatela zvad diela sa plynutie zaru¢ne) doby celého diela

preruduje, a to az do doby odstranenia tychto vad. Po odstraneni tychto vad plynutie zaru€ne;
doby pokracuyje.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

Vadou sa rozumie najméd odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a vyhotoveni diela,
stanovenych v tejto zmluve a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie najmé
nedokoné&ena praca oproti projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Zhotovitel' sa zavizuje zafat’ s odstraftiovanim zistenych vad diela podla tohto ¢lanku
zmluvy ihned’, najneskor v8ak do 30 dni od uplatnenia prav objednavatela zo zdruky a vady
odstranit’ v objednavatel'om uréenej lehote a ak také stanovena nie je, tak v ¢o najkratSom
technicky moZnom &ase. VSetky tieto prace a dodavky budu vykonané zhotovitelom na jeho
vlastné nadklady. Havarijné stavy a prevadzkové vypadky je povinny zhotovitel' odstranit’
obratom po ich nahlaseni objednavatel'om najneskor do 48 hodin.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tomto bode, akceptuje zhotovite!,
7e objednavatel’ je opravneny vykonat’ odstranenie vady na jeho ndklady sam a/alebo inym
zhotovitel'om, pri¢om zéru¢na doba nebude naruSend, ani zhotovitel’ nestrati zodpovednost’
za vady diela a povinnosti mu vyplyvajuce zo zaruky.

Uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia aj ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré nastali v dosledku neodbomého zdsahu alebo
neodborného uzivania zo strany objedndvatel'a alebo inej osoby.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného.odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych nenesie. Naklady takto vzniknuté zhotovitel'ovi budi uhradené na zaklade
vzéjomnej dohody.

Clanok XI1. BOZP

Zhotovitel’ zabezpedi vietky opatrenia BOZP pre realizdciu predmetu plnenia. V pripade
pracovného Urazu alebo mimoriadne] udalosti zhotovitel' plne preberda zodpovednost za
nasledky z toho vyplyvajuice.

Na stavbe je prisny zdkaz poZivania alkoholu, drog a inych omamnych latok. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeit dodrZiavanie tychto opatreni.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeti pohyb svojich pracovnikov len na uréenom pracovisku.

Zhotovitel’ sa zavézuje striktne dodrziavat’ vSeobecne zdvizné pravne predpisy BOZP, BP,
PO, STN tykajucich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrane ZP.

11.3 Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu svojich pracovnikov od ich nastupu do prace az do

11.4

11.5

opustenia pracoviska a tato na poZiadanie objednavatela kedykol'vek predloZit’
k nahliadnutiu jeho zodpovednému pracovnikovi.

Zhotovitel’ je povinny vybavit svojich pracovnikov riadne a viditelne oznalenym logom
firmy, ako aj potrebnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Pracovnici zhotovitela,
ktori budl vykonavat’ prace pre objednavatel’a, musia pouZzivat’ predpisané OOPP pre pracu,
ktoru budi vykondvat (ochranni prilbu, pracovné obleenie, pracovnd obuv, opasky,
postroje pri montdznych pracach, atd.) avietky prostriedky pozadované prislugnymi
zévidznymi predpismi.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vSetcl jeho zamestnanci budi vykondvat adodrZiavat pri
vykonavani dohodnutych prac asluZieb prisluiné bezpefnostné predpisy, technologické
postupy prac, zakladné bezpeénostné predpisy a predpisy o ochrane pred poZiarmi.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Clanok XII. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany povazuju informdcie a jednania vyplyvajuce z ¢innosti zmluvnych strén
podfla tejto zmluvy za ddverné.

Prace je mozné zadat' dalSiemu poddodavatelovi aj bez suhlasu objednavatela.

Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy st pre zmluvné strany zdvidzné len
viedy, ak st prehldsené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané Statutdrnymi
zastupcami objedndvatel'a a zhotovitel'a.

Zmluva nadobuda piatnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany nadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzijomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika.

Tato zmluva je vyhotovend v dvoch exemplaroch s platnostou origindlu, z ktorych 1
vyhotovenie obdrzi zhotovitel’ a 1 vyhotovenie objednavatel’.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st

- priloha €. 1 — vykaz vymer ;
Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa sobsahom tejto zmluvy obozndmili, porozumeli mu,
nemaji voli nemu vyhrady auzavreli ju nie vtiesni, ani za nipadne nevyvhodnych
podmienok.
_."‘D y '.g W F'-)'? \_.- - ""':z_', ) -""‘-f/ .._
v JUIVE  5p T1-¥. 207G V. JURWE g5, AT E 015
Milog Sanjul
konatel’
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