ZMLUVA O DIELO
¢.ZoD015/2014 (Cislo zmluvy zhotovitel'a)

Zmluva o Diefo uzavreta podla § 536 zakona €. 513/1281 Z z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (Jalej len ,,Zmluva o Dielo®)

Projekt: MODERNIZACIA VEREJNEHO OSVETLENIA V OBC! PRUZINA
Zmiuva;

Nazov: Obec Pruzina

Adresa sidla: Pruzina 415, 018 22

zastupenie: Michal Usiak

1ICO: 00317730

DIC: 2020684754

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,Objednavatel™) na jednej strane a

Nazov: ELTODO OSVETLENIE, s 0.
Adresa sdia: Rampova 5, 040 01 Kosice

Pravna forma Sro

1ICO: 36 170 151

DRC. 2020056566

IC DPH: SK2020056566

Zéapis v OR: OS KE |, odd.: Sro, vlozka ¢. 9020/V

Bankové spojenie:

Cislo Uétu

(dalej len ,Zhotovitel™) na strane druhej
(spolu Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,,zmluvné strany*)

sa dohodli nasledcvne:



4.

Nasledovné dokumenty tvoria sucast Zmluvy o Dielo a maju poradie zavaznosti v zostupnom
poradi:

(@) Kompletna Zmluva o Dielo, ¢ast 1 az 3, vratane jej priloh

(b)y Sutazné pogdklady k verejnému obstaraniu na zhotovenie Diela podia tejto Zmluvy
zverejneného vo vestniku verejného obstaravaia €. 110/2013, dha 07.06.2013, pod
¢islom 8704-MSP ( dalej len ,Verejne obstarévanie") vratane priloh

(¢)  Ponuka Zhotovitela.

V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch méa prednost dokument, ktore je v poradi

postupnosti uvedeny skér.

Dodatky a prilohy k nim budi mat rovnaké poradie délezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju

S ohladom na platby Objednavatela Zhotovitefovi, ako je to uvedené dalej, Zhotovitel sa tymto
zavazuje Objednavatelovi, ze vrozsahu podla Sutaznych podkladov Zmodernizuje verejné
osvetlenie v obci Pruzina a prilahlych ¢astiach Chmelisko, Briestené, Priedhorie a oddstrani
akékolvek vady Diela v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, a to véetko za cenu uvedenu
v bode 3 Zmiuvy o dielo.

Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitelovi za riadne a v€asné vyhotovenie
a dokonéenie Diela zmluvnu cenu v lehotach a spdsobom, predpisanym v Zmluve o Diele
v sume;

Zmluvna cena bez DPH 198 000, 00 EUR

(slovom stodevatdesiatosemitisic EUR)

DPH 39 600,00 EUR
(slovom tridsatdevattisicéest’sto EUR)
Zmluvna cena vratane DPH 237 600, COEUR

(slovom dvestotridsat'sedemitisicieststo EUR)
alebo taku ciastku zmluvnej ceny, ktora moze byt splatna v sllade s ustanoveniami Zmluvy
o Dielo v dobe a spdsobom stanovenym Zmluvou o Dielo.

DPH bude wvypléacanad v sulade s platnymi predpismi, legislativou Slovenskej republiky
a medzinarodnymi dohodami vztahujlcimi sa na realizaciu programu.

Na dékaz toho zGE€astnené zmluvné Strany vyhotovili Zmluvu o Dielo. Zmiuva o Dielo
nadobudne platnost dfiom, kedy bude podpisana oboma zmluvnymi stranami.
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Peambula

Objednavatel ziskal nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy
z programu Operatného programu KaHR - Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizacia osvellenia
pre mesta a obce

V suiade s uvedenym, Zholovitel' je povinny poskytnot pristup v nevyhnutnom rozsahu
a spolupracu so zastupcami ministerstva Hospodarstva SR, Slovenskej energetickej a inovaénej
agentury, Najvy$Siemu kontrolnému daradu Slovenskej republiky, riadiacemu orgéanu
spoluposkytovatela prispevku na predmet zmluvy a dalim opravnenym organom aby im umoznil
inSpekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vietkych zmluvach s podzhotovitefmi
alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy ¢ Dielo je Zhotovitel povinny uviest' obdobné ustanovenie.
Zhotovitel je povinny sirpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to cpravnenymi osobami v zmysle €l. 12 VZP zmluvy o NFP KaHR , ktora
je prilohou tejto zmluvy a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost.

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii predmetu Diela
zastupovat' na zaklade osobitného poverenia vo veciach kontroly kvality prac a dodavok
materialu v silade so schvalenou projektovou dokumentaciou a rozpoétom v ramei vyzvy KaHR
22 VS1001 Stavebny dozor.

Do 7 dni od podpisu Zmluvy o Dielo Objednévatel zasle pisomna informaciu Zhotovitelovi o
Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej len
»pokyny*) v mene Objednavatela, vo veciach kontroly kvality prac a dodavok materialu v sulade
so schvalenou projektovou dokumentaciou arozpoltom vramci vyzvy KaHR 22 VS1001.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny arozhodnutia Stavebného dozora poéas celej doby
trvania Zmluvy o Dielo.

l.
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby ,,Modernizacia verejného osvetlenia v obci
Pruzina“, v sulade s ustanoveniami Zmiuvy o Dielo a ustanoveniami zmiuvy o NFP, sutaznymi
podkladmi a ponukou zhotovitefa. (dalej len ,Dielo“). Zhotovitel je povinny riadne a véas
vyhotovit' a dokondit' Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, a riadne a v€as odstranit na
Diele akékolvek zistené vady. Po dokon&eni musi Dielo splat’ ugel, pre ktory je urené tak, ako
Je to Specifikovane v Zmluve o Dielo

Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spésobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohach

Zhotovitel vyhlasuje, ze si sutazné podklady Verejného obstaravania precital, ich obsahu
porozumel, a v zmysle uvedeného je schopny k spokojnosti Objednavatela dielo zrealizovat.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pri spracovanl dokumentacie skutocného vyhotovenia diela pouzije ako
zavazny podklad dokumentaciu poskytnutu v rdmci sutaznych podkladov, dodrzi technicky a
technologicky navrh uvedeny v tejto dokumentacii, dodrzi véetky ukazovatele predpisané
a podmienky stanovené v sutaznych podkladoch Verejného obstaravania. V pripade zistenia
zavaznych skutoénostl, o ktorych Zhotovitel' preukazatelne nemal a nemohol mat vedomost’ ku
diu podpisu tejto Zmluvy ao ktorych by sa Zhotovitei domnieval, Ze brania v dodrzani
parametrov Diela, je Zhotovitel povinny pisomne informovat Stavebny dozor a navrhne po
predchadzajucom pisomnom suhlase Stavebného dozoru také opatrenia, ktoré budu garantovat
dosiahnutie predpisanych parametrov Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Cinnosti, ktore su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spoésobily a je
opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom
polte a kvalifikatnej skladbe, alebo prostrednictvom subdodavatelov pisomne odsuhlasenych
Objednavatelom:.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejio Zmiluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizacie Diela a st mu zname véetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuji alebo
mozZu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane technického stavu komunikacii, na kiorych sa bude
Dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj dopravnych a komunikacnych
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pomerov. Zhotovitel po oboznameni sa so vetkymi vlastnostami miesta realizacie Diela
vyhlasuje, Ze je schopny Dielo za podmienck podla tejto Zmluvy o dielo riadne a véas zhotovit.

1.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmiuvy o Dielo bude Obec Pruzina a prifahlé Casti Briestené,
Chmelisko, Priedhorie.
Staveniskom sa pre aéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitelovi Objednavatelom
v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,Stavenisko*). Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
alebo jeho ¢ast do 15 dni odo dila nadobudnutia G€innosti Zmluvy o Dielo. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast Staveniska musi zodpovedat' vzdy minimalne useku jednej ulice v celej jej
dizke.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho &asti dalej povinny na viastné naklady a
nebezpedenstvo najneskér do 60 dni odo dna uginnosti Zmiuvy o Dielo zabezpedit' vylycenie
podzemnych vedeni, suhlas spravcov podzemnych a nadzemnych inzZinierskych sieti k realizacii
prac, dalSie vytyCenie avsetky meracské, geologické a geodetické prace, potrebné pre
vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho &asti, priCom Zhotovitel zodpoveda za :
= presné vytyCenie vSetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym
a vySkovym pevnym bodom Staveniska;
= spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby aza ich
zakres do dokumentacie potas realizacie prac;
& zabezpelenie véetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov v suvislosti s vy8Sie uvedenou zodpovednostou za vytyEovacie prace.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit’ a udrZiavat’ véetky smeroveé a vyskove
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie kollky a dalsie predmety (pombcky) pouzité pre
vylyéenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakoivek chyba v polohe, vyskach,
rozmeroch alebo umiestnen! ktorejkolvek casti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
fakéto zavady odstranit. Kontrola vytyenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona
Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vyty&ovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom dzemi obce ajeho
sucastou sU najma miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas
celej realizécie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v éo
najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich 0sdb.
Stavenisko alebo jeho Cast Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poziadanie
Zhotovitefa po riadnom spineni povinnosti Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny spinit' pred
odovzdanim Staveniska podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby boli spinené
vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho Casti podla Zmluvy o Dielo, pri€om
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho &asti je Zhotovitel povinny pisomne
oznamit Objednavatelovi, ato najneskér 3 pracovné dni pred pozadovanym terminom
cdovzdania Staveniska alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko alebo jeho ¢€ast mohla byt
odovzdana najneskor ku diu Datumu zaéatia prac.
Podmienkou odovzdania Staveniska alebo jeho &asti je najma, avéak nielen vyluéne, schvalenie
Harmonogramu prac a pravoplatné stavebné povolenie.
V pripade, ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
alebo jeho Casti v sulade so Zmluvou o Dielo bez zavinenia Objednavatela, alebo ak bude
Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska alebo jeho Casti je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vy$ke 100,- EUR za kazdy
aj zacaty dent omeskania.
Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde mdze
déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeclit bezpelny pohyb oséb vykonavajucich
stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dale] povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoll ako aj ochrana zivotného
prostredia podia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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(L.
Lehoty plnenia

Zmiuva nadobdda uginnost' datumom zverejnenia

BN

Datum zacatia stavebnych prac je 15 dni odo dfia uéinnosti Zmluvy o Dielo.
Lehota vystavby bude do 12 mesiacov od podpisu zmluvy

Lehota na oznamenie vad je 365 dni od datumu ukonéenia preberacieho konania.
Zaru&na lehota podla ¢lanku Vill. Odsek 2. .

Zhotovitel je povinny cdovzdat' Stavebnému dozoru a objednavatelovi na odsuhlasenie podrobny
vecny a éasovy Harmonogram prac, ato do 30 dni odo dia uinnosti Zmluvy o Dielo.
Stavebny Objednavatel odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi pripomienkami do 7 dni odo dha jeho obdrzania.
Zhotovitel je povinny zapracovat pripadné pripomienky do 7 dnf odich obdrzania a predlozit
upravenu verziu Harmonogramu Objednavatefovi na koneéné odsuhlasenie. :
Pokial Objednavatelovi vzniknd akékolvek &kody 2z ddvodu nedodrZzania odsthlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je zodpovedny za tieto Skody v rozsahu podla bodu I.5.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsthlasenie Objednavatelovi a
Stavebnému dozoru vZdy, ked predchadzajuci Harmonogram prac nesthlasl so skutoénym
postupom alebo povinnostami Zhotovitela obsahujuci vSetky stavebné objekty a prevadzkové
stubery predmetného Diela a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Objednavatel je opravneny
odmietnut’  schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Objednavatel schvalenie
revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne
odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 7 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predlozi
upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Objednavatelovi na koneéné odsuhlasenie.
Revidovany harmonogram sa stdva zavaznym podia tejto Zmluvy o Dielo az po jeho pisomnom
schvaleni Objednavatelom, pricom podmienkou schvélenia revidovaného harmnogramu je Upine
vysporiadanie uplatnenych narokov Objednavatela podla ods. 5. Schvaleny Harmonogram prac,
resp. revidovany harmonogram prac je samostatnou prilohou tejto Zmluvy o dielo, ktora je pre
Zmluvneé strany zavazna

Objednavatel odovzda Zhotoviteiovi najneskér do 14 dni po podpise Zmluvy o Dielo podkiady,
ktoré mozu byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitela, napr. sulvisiace
investicie Objednavateia, ktoré nie su predmetom Zmiuvy o Dielo, obmedzujice podmienky a
pcziadavky Objednavatela v suvislosti s prevadzkou existujucej infrastruktury (v sulade so
sutaznymi podkladmi) a pod.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s pinenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme prac
frevidovanom Harmonograme prac, Objednavatel je opravneny ziadat od Zhotovitela aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarulia, Ze terminy v zmysle platného Harmonogramu prac/revidovaného
Harmonogramu prac budl dodrzané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatefovi na
schvalenie takdto aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac 2a
pisomné stanovisko podfa tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

I\
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmiuvnych stran podfa zakona &. 18/1896 Z. z. o cenéach
v zneni neskordich predpisov a wvyhlasky & 87/1996 Z.z, kiorou sa vykonava zakon
& 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu
cenu (vratane najma DPH, cla, nakladov na skusky, revizie, svetelnotechnické merania,
poistenia a inych poplatkov) platnu poCas celej doby vykonavania Diela. V cene sa zahrnuté g
naklady na prevadzku a udrzbu Staveniska, zriadenie a odstranenie zariadenia Staveniska
a véetky naklady suvisiace s realizaciou a odovzdavanim Diela.

K zmene ceny moze dojst iba:
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a) vpripade rozsirenia alebo zlzenia predmetu Diela na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatela,

b) pri zmene technického rieSenia pisomne pozadovancm Objednavatelom:;

C) pri zmene zakonnej sadzby DPH;

d) pri zmene terminu zhotovenia diela z dbvodov na strane Objednavatela, vtedy bude cena
upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie sU pripustné.

Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Zhotovitefom

oceneného vykazu vymer predloZeného vo verejnej sutazi ( dalej len ,Sotazny vykaz vymer') a

na podklade projektove] dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych v o verejnom

obstardvani, a obsahuje vSetky dofasné a suvisiace préce a zariadenia, dodavka médii,

stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné materialy, paliva, leSenie, pazenie a vetko

ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac, a musi byt dodané, nainstalované, preskusane,

spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako suc¢ast prac; naklady na ne, pokial nie su

osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, sU zahrnuté vocenenych polozkach.

Jednotkové ceny sU povazované za koneCné aplatné pocas celej doby realizacie Diela.

Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, ze pokryvaju vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za

uvedeny polozku, i ked 1o nie je v opise polozky podrobne vy$pecifikované.

Odchylky v Sutaznom vykaze vymer od vykazu vymer realizacnej projekiovej dokumentéacie je

Zhotovitel' povinny prerokoval’ a predloZit na odsthlasenie Stavebnému dozoru a projektovému

manazérovi Poskytovatela pridelenym na kontorlu stavby Diela. Ma sa za to, Ze takéto odchylky

su zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sutaznom vykaze vymer.

Poiozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela podla

vykazu vymer realizaénej dokumentacie, ktoré nie su uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa

povazuju za stavebné prace adodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v Sutaznom

vykaze vymer,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne

a vtasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad

a spinal podmienky v nej dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené véeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, véeobecne zavaznymi nariadeniami obce, resp. stanovené v rozhodnutiach

prisiusnych organov

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 2 je

Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sdatazného vykazu vymer.

V pripade, Ze nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predlozZi ich

Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajlce odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b} s odpoéitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom podpisany dodatok

k Zmluve o Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny u prislusného objektu, bude opraviiovat Zhotovitela

k uplathovaniu ceny naviac prac vo fakture. V supise vykonanych prac k fakture bude Zhotovitel

na samostatnych listoch uvadzat prace podfa povodného rozpoétu a samostatne prace podla

dodatkov K rozpodétom s oznacenim ¢&isla dodatku.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuji také prace a vykony, ktoré

su nevyhnutné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela a ktoré Zhotovite!l pri spracovani svojej

ponuky mal z pohiadu svojej odbornosti a znalosti miestnych pomerov vzhiadom na vykonanu

obhliadku zakalkulovat’ do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmiuvy o Dielo. Takéto prace a

vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako suéast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné

naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuja len vydavky, ktoré su

vzhladom na véetky okoinosti realne, spravne, aktuélne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a

ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou projektu.

Zhotovitel' po ukonceni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov

a Stavebnym dozorom pisomne odsuhlaseného supisu vykonanych prac, doru¢i Objednavatelovi

" faktiiru”, ktoru je opravneny vystavit' v tychto etapéach:

- 1. etapa 90 % z ceny po vykonani 90% stavebnych prac

- 2. etapa 10 % z ceny po prevzati diela na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati a odstraneni

pripadnych zistenych zavad

Fatkura musi mat zakonom poZadované nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami

uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer, Uznanie koneénej faktury Objednavatefom wvyluéuje

dodatotné naroky Zhotovitela.
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Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitefnym spdsobom. Faktlra musi byt zostavena
prehladne podia prisludnej Casti Staveniska, pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v suiade so Sutaznym vykazom vymer, ak viom Case eSte nebude
Poskytovatefom odsthlaseny vykaz vymer realizacney projektove) dokumentacie. Suéastou
faktary je rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu vymer, fotodokumentacia, vykresy
a iné doklady. ktoré su potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Rozsah vykonanych prac Sutazného vykazu vymer svojim podpisom schvali Stavebny dozor.
Faktura vystavena v sutlade stouto Zmiuvou o dielo je splatna do 60 dni odo dha doruCenia
pisomného odsthlasenia Ziadosti o schvélenie fakturovanej iastky Poskytovateiom,

Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v 6-tich originaloch a musi obsahovat vsetky nalezitosti

pozadované prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

+« obchodné mena Objednavatefa a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH;

s poradove &islo faktary;

» nazov projekiuy;

o Cislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

»  datum dodania tovaru alebo sluzby,

o  datum vyhotovenia faktury a datum jej splatrosti;

¢ zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

¢« sadzbu DPH:; sumu DPH spolu a cenu s DPH,

¢ suma zadrzného;

¢ bankové spojenie a ¢&islo U&tu, na ktory ma byl faktlra uhradena, totoZneé s &islom Uétu,
uvedenym v identifikaénych udajoch zhotovitela v hlavicke tejto zmiuvy;

e« odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac Poskytovatelom odsuhlaseného vykazu vymer realizadnej
projektove] dokumentacie alebo Sutazného vykazu vymer, ak vtom Case este nebude
Poskytovatelom odsuhlaseny vykaz vymer schvélenej realizatnej projektove] dokumentacie,

b) CD s fotografiami dokumentujucimi postup vystavby,

c) porovnanie skutoéného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/
revidovaného Harmonogramu prac,

d) doklady o vysledkoch predpisanych a uspedne vykonanych skusok.

Konec¢na faktira na technologickd Cast' bude, za u€elom zaradenia do HIM, rozpisana podia

klasifikacie produkcie.

V pripade, Ze faktura nebude mat vietky nalezitosti a suéasti vyZzadované Zmluvou o Dielo, bude

sa faktura povaZovatl za neuplnd a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit' ju

Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie.

Platobné podmienky sa riadia podia 513/1991 Zb Obchodného zakonnika su upravené v smernici

& 2011/7/EU &l 4 ods. 3. Splatnost’ faktur bude uréena v zmysle paragrafu 340a odseku & 4 ak

sa strany dohodnu na pinenl pefiazného zavazku diznika v spiatkach a na zavazkové vztahy,

ktorych zmluvnou stranou je spotrebitel

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat predmet Zmluvy o Dielo podla podmienok dohodnutych v

Zmluve o Dielo a na zaklade:

a) v sulade so sut'aznymi podkladmi;

b) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Objednavatefom

c} Sutazného vykazu vymer Zhotovitela - ponuky Zhotovitefa v zmysle sutaznych
podkiadov;

d) konetnej zmluvngj ceny uvedenej vo Formulan Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo viastnom mene a na vlastnu

zodpovednost, pri  dodrzani kvalitativnych, technickych atechnologickych podmienok

stanovenych v dokumentacii sutaznych podkladoch av Zmluve o Dielo vratane jej priloh

a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zmiuva o dielo MODERNIZACIA VEREJNEHO OSVETLENIA OBCE Pruzina



10

1.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt dokladovane
certifikatmi zhody podla zakona €. 90/31998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor§ich
predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré certifikaty
zhody nebudy mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym a pozadovanym skudkam, je Zhotovite!
povinny na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tobto titulu vzniknuté 3kody
znasa Zhotovitel, ustanovenie bodu 1.5 tymto nie je dotknuté. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na odstupenie od
Zmiuvy o Dielo zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost' vietkych tkonov na Stavenisku,
vietkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho oto
Stavebny dozor poZiada, predlozit' podrobnosti 0 opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit
za utelom vyprojektovania alebo vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonana bez predosi¢ho pisomného oznamenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom

Zhotovitel je po predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednavatefom povinny.

a)} zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v Zmluve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor v odvovodnenych pripadoch nevykonaniu & urdi;

¢} zmenit vysku, smer, alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti Diela;

d) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musl na opatovné poZiadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajucom pisomnom schvalenl Objednavatela vykonat', pokial
nie su v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmt, alebo neodporuja pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo &tatnej spravy. Ak s takymi pracami budl spojené naviac
naklady, a/alebo ak takéto prace ovplyvnia ¢asovy postup prac, Objednavatel a Zhotovitel vopred
pristupia k primeranej tprave Zmiuvy o Dielo a to formou uzatvorenia pisomného Dodatku.
Zhotovitel, pred zahajenim stavebnych prac na akejkolvek &asti Diela musi obdrzat' pisomny
suhlas Stavebného dozoru k realizacii prislusnej &asti Diela. Ak Stavebny dozor bude vyzadovat
dopinenie alebo bude vyZadovat daldiu dokumentaciu od Zhotovitefa v désledku nespinenia
povinnosti Zhotovitela, Zhotovitel ju bez odkladu na vlastné naklady vypracuje.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sU kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné kable,
vojenské kable, elektrické vedenia, plynovodné poirubia a podobné) povinny oboznamit' sa
s umiestnenim vietkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne poziada
vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyéovanim a vysondovanim sietl znaéa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody
sposobené nim alebo jeho podzhotovitelmi potas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
skody musf na vlastné naklady odstranit' k plnej spokojnosti Objednavatela a Stavebného dozoru,
do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit vdetky opatrenia a splnit’
véetky opravnené poziadavky opravnenych organov, viastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
vedeni a zariaden{ suUvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
v&etkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitef.

Ziadna Cast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Stavebného
dozoru alebe Objednavatefa. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkoivek ¢asti Diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebného dozora
a Objednavatela, ze Cast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor alebo Objednavatel vykona
kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatocnom odkryti zistl, Ze vykonané prace boli vadné, nesie
naklady dodatoénéhe odkrytia Zhotovitef.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo 8kody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dnia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisludnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia
predmetu Zmiuvy o Dielo alebo prisiudnej ¢asti Objednavatefom podia ¢l. VII. Zmluvy o Dielo
Skutoénost, ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky,
vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmiuvy o Dielo.
Pred za¢atim realizacie predmetu Zmiuvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i
potas realizacie Diela je Zhotovite!' povinny vyhotovil' zaznam a fotodokumentaciu hrani&nych
kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako
aj okolitych stavieb, ktoru vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi,
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1.

a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce
stanovisko Objednavatela.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat Eistotu a
priebezne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela
musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
vymozenosti/ pohodlia verejnosti,
pristupov, moznosti uZivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve Objednavatela alebo inej
osoby.
Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do pdvodného stavu, a to najneskdr do 3 dni
odo dna, kedy k skode doslo. Ustanovenie bodu I.5. tymto nie je dotknuté. V opaénom pripade je
Objednavatel opravneny tieto S§kody odstranit’ na naklady Zhotovitela.
Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku je potrebné poziadal o vydanie rozhodnutl na
zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkove povolenie a pod.) za ich riadne a v€asné obstaranie
a plnenie zodpoveda na vlastné naklady Zhotovitel.
Ak vsuvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov 0 pozemnych komunikaciach je povinny obstarat’ ich na
vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie. Zhotovitel sa zavazuje na
viastné naklady zabezpecit a so suhlasom Objednavatela umiestnit’ informaéné tabule pre
verejnost’ s aktualnymi udajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich so
stavebnymi pracami podla tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢ase frvania tychto obmedzeni
a o moznych spéscboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.
Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umozriujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitefa alebo ktorymkolvek zjeho poddodavatefov.
Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat' a pouZivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit
arozlozit naklad tak, aby kazdad doprava na Stavenisko a zo Staveniska, kiorou dochadza
k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali
zbyto¢né Skody na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstranit' na vlastné naklady uvedenim do pdvodného stavu. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel je na viastné naklady povinny Stavenisko si strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak
ho vhodne zabezpecdit. Ryhy musia byt zaistené proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.
Zhotovitel do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku a
Stavbyveduceho, s poZadovanymi skusenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. VSetci stavbyveduci Zhotovitela musia mat opravnenie na vykon
stavbyvedlceho vzmysle z&kona ¢ 138/1992 zb. o autorizovanych  architektoch
a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v aktuslnom zneni. Primerana cast dohliadajuceho
personalu Zhotovitela musi mat pracovnu znalost (Ustnu 1pisomnu) slovenského jazyka,
v opa¢nom pripade Zhotovitel zabezpeéi na Stavenisku dostatocny pocet spdsobilych timoénikov
pocas celej pracovnej doby.
Najneskor k terminu ukonéenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vycistit, odstranit’ skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podia pokynov Stavebného
dozora alebo Objednavatela.
Vlastnfkom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom
Diele znasa Zhotovitel do dfia podpisu preberacieho protokolu Objednavatelom .

VI.
Dalie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotoviter:

1.1, je povinny postupovat podfa schvalene; projektovej dokumentécie v ramci vyzvy KaHR -
opatrenie 2.2. Budovanie a modernizacia pre mesta aobce - projektu Modernizacia
verejného osvetlenia v obci Pruzina
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1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v sdlade s dokumentami uvedenymi v bode 2
prvej éasti Zmluvy o Dielo, Zmluvou o Dielo vratane jej priloh, dokumentacie, s platnymi
STN najma STN EN 13 201-2,3,4, predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych
organov a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a vyhlaskami.

pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle sutaznych
podkladov a svojej ponuky, ktoré maju také vlastnosti, aby bola pri beznej Gdrzbe zaruena
pozadovang maximalna mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost' pri uzivani a pod., za ¢o
zodpoveds,

na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelorn mézZe pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych materialov za iné materialy, za dodrzania podmienky, Zze kvalitativne
zodpovedaju materialom obsiahnutym v dokumentacii pre stavebné povolenie a realizaénej
dokumentacii. Pouzité materialy musia spinat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného
zakona €. 50/1978 Zb. v znenl neskorSich predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov
platnych v Slovenskej republike aich pouzitie nema vplyv na Cenu Diela; Toto sa
nevstahuje na stoziare, vylozniky a svietidla, ktoré musi dodat v sulade so svojou
ponukou., ’

je povinny pocéas realizacie Diela na viastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti,
ktoré nevyhovell kvalitativnym skdskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skusky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela;
zabezpeli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v pinom rozsahu vsetkych materialov,
alebo vybavenia v sulade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou
objednéavkou alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, ze Zhotovitel predlozi vzorky, kioré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy o Dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZit’ Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdrov. Riziko, vydavky
a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel’,
pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému
dozoru certifikaty vydané opravnenymi inétituciami alebo opravnenymi osobamt o potvrdent
suladu vybavenia a materidlov, ktoré budu suCastou Diela vsulade s realizaCnou
projektovou dokumentaciou,

je povinny si zabezpeCit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy, stanoviskd a iné
potrebné dokumenty, ktoré siu potrebné krealizéacii prac, rozkopavkové povolenia,
povolenia k zvlastnemu uzivaniu cestnych komunikacii, na vytyéovanie sieti a pod.)
v zmysle arozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vietkych druhov dani a poplatkov,
nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi 2 pripadnych pokut za nedodrzanie terminov
a podmienck tam uvedenych,

je povinny na viastné naklady zabezpelil dodavku a montdz potrebného stavebného
materialu;

je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebnu sucinnost’

sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za skody alebo poistny
certifikat, pri vykone €innosti a §kody sposobené vyS§Sou mocou a na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s &innostou
a prevadzkou jeho poddodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu*),
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za &kodu je 200 000,- EUR.
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady prevkazujuce uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za 8kodu a preukazujuce vysku poistenia ktora bude sucastou
ucinnosti  Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na ckamzité odstupenie od Zmluvy
o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za $kodu je
Zhotovitel povinny udrZiavat do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela.

je povinny upovedomit' poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit primeranost’ poistenia po cell dobu vykonavania préc podla
Zmiuvy o Dielo. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poistného alebo poisiny certifikat. Ak Zhotovitel porusi povinnast'
dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované Zmluvou o Dielo alebo
nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méze Objednavatel v tychto
pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto poistky a platit’ potrebné poistné
a naklady s tym spojené si odcitat’ ako dih Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitela.
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1.23.

1.24.

1.28.

1.26.

127

1.28.

na viastné naklady zabezpedi oznalenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného
zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poziadaviek Poskytovatela
a oznacenie realizovaného Diefa financovaného z prostriedkov Eurépskej unie pocas celej
Lehoty vystavby v sulade s aktualnou narodnou a Eurdpskou pravnou upravou,

na zabezpeclenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny
na vlastné naklagy vypracovat Plan zabezpelenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory
spifa poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely &as
realizacie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a
dodavatelia vyhovovali poZiadavkam zriadeného Planu zabezpecéenia kvality a Planu
kontroly kvality.

zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zholovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapriéinena $kodu
pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, ze uvedie poskodenu éast predmetu
Zmluvy o Dielo, pozemku alebo ingj veci do pévodného stavu. Ustanovenie bodu .15 nie je
tymto dotknuté. Sumu naroku na Nahradu skody spésobenej Zhotovitelom je Objednavatel
opravneny jednostranne si zapocitat’ do sumy zadrzného alebo odpotitat si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitefom;

jé povinny viesf o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennlk, do ktorého
musl zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom
dennfku nie je mozné menit' a/alebo doplnat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku
vykonané v sulade so Zmluvou o dielo s0 pre zmluvne strany zavazneé,

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpedit' pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
republike;

mbZze na stavbe nasadit’ Jen personal, ktory ma pozadovand kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienck dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom Case;

je povinny vybavit' svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi,

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Objednavatefa nahradi personal,
ktory Objednavatel oznaéi za nedostatotne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni
predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, &i ide o personal Zholovitela alebo jeho
poddodavateia. V opanom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi
jednorazovy zmluvny pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy nedostatoéne odborne
spdsobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouzit dostatok pracovnych sll a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s pinenim terminov a kvalitativnych podmienck podla
Zmiluvy o Dielo;

znasa odo diia zacCatia prac na predmete Zmluvy o Dielo az po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpelenstvo $kody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutt skodu je
Zhotovitel' povinny bezodkiadne opravit alebo nahradil’ na vlastné naklady tak, aby bol
predmet Zmluvy o Dielo, resp. poskodena &ast pri odovzdani a prevzall bez vad a v sulade
so Zmluvou o Dielo;

je povinny bezodkfadne pisomne oznamil' Objednavatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit' alebo ohrozit prace na predmete Zmiuvy ¢ Dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mbéze ukonlit realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle Zmluvy ¢
Dielo;

sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleéenie zretelne jednotne oznacené firemnou
znackou, laktiez mechanizmy, kioré sa budi pohybovat na Stavenisku budu oznacene
firemnou znackou,

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v sulade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre
oblast’ BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru a Objednavatelovi do 14 dni od
podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrziaval na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstranovat odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tito svoju povinnost,
vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér vsak do 3 dni od doruéenia
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vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, 2e v pripade, ak tuto
povinnost Zhotovitel nesplni ani po doru¢eni vyzvy, ma Objednavatel pravo splinit
povinnost Zhotovitefa sam alebo pomocou tretich 0s6b na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnu
¢innost' ani v pripade ze st v Sutaznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zaroven straca
narok na zaplatenie prac podfa tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli su¢astou Sutazného
vykazu vymer):

1.29. je povinny uvolnif’ Stavenisko k terminu ukoncenia preberacieho konania alebo v lehote
uvedenej v odstipeni od zmluvy podlia ¢lanku XIV Zmiuvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni
Stavenisko v stanovene] lehote, Objednavatel ho vyzve na spinenie tejto povinnosti a urci
Zhotovitefovi primerand dodatoénu lehotu. Po marnom uplynuti tejtoc dodatoéne poskytnutej
lehoty je Objednavatel opravneny veci vo viastnictve Zhotovitela nachadzajice sa na
Stavenisku nechat odstranit’ zo Staveniska tretimi osobami na naklady Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat’ Stavenisko podla tohto &lanku, je
na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 50,-
EUR za kazdy den omeskania s vypratanim Staveniska

1 30. je povinny v pravidelnych intervaloch zu&astnit sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucéasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela;

131. je povinny na zaklade 2ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbyloéného odkladu informacie
o skuto¢nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii.

Objednavatel:

2.1.  je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi stginnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2. je povinny po spineni povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne
odovzdat Zhotovitefovi Stavenisko:

2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4 je opravneny ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutoénostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevzial véetky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajuce z tejto Zmiuvy o Dielo.

VIl
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zéaklade pisomnej ziadosti Zhotovitefa.

Stavebny dozor a Objednavatel musi obdrzat' pisomnu ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni

pred pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum acas zaCatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit

Objednavateiovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych $§kéd

spdsobenych Zhotovitefom na zivote, zdravi alebo majetku tretich 0sab alebo Objednavatela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela

uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatefovi:
3x Uplnt dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitela;
podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vysSie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpelovat geodetickymi metdbdami polohové a vydkove
zameranie skutoéného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich &asti pri podzemnych
vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlasené Stavebnym dozorom
s ich struénym odovodnenim;

- protokoly o tispesnom vykonani jednotlivych skdsok (konkrétne individudlne a komgplexné
skusky vsetkych zariadeni zariadeni);

~ doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikaciach a chodnikoch {(protokoly o skuske v stlade
s vydanim rozhodnutia o zvastnom uzivani komunikacii)

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skaske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33 1500
a vyhlasky &. 508/2008 Z.z;
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- pri zariadeniach triedy ,B" spravu o prvej funkénej skuske v sulade s vyhlaskou ¢ 508/2009
2.z

- revizne spravy vietkych elektrotechnickych - bez zavad;

- dokumentaciu komplexnych skusok a protokol 0 uspesnom vykonani komplexnych skasok;

- képie stavebnych dennikov;

- $pecifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- zoznam odbornych skuadok vyhradeného technického zariadenia podla vyhlagky ¢. 508/2009
Zz;

- v rozsahu tykajucom sa odpadov vzniknutych v dosledku realizacie diela doklady
vyZadované podla zakona &. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

~ doklady o merani svetelno-technickych parametrov podia STN-EN 13201-4 vsetkych
rieSenych komunikacii spracované odborne spésobilou a akreditovanou osobou.

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti, zariadeni a materialov podfa STN,
protokoly 0 vykonani skusok, apod.); ;
dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vilastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedéenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibratné protokoly meracich pristrojov a snimacov, , zariadeni a
materialov podla STN, protokoly o uréeni vonkajSich vplyvov podla STN, protokoly o
nastaveni ochran, protokoly o vykonani skuSok, vychodzie revizne spravy podla STN,
prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré s0 zabudované do stavby spliiaju poZiadavky
technickych predpisov a Specifikacii),

- Zzapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- zaznamy o zadkoleni obsluhy;

- vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacéného rozhodnutia podla véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a doklady pozadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

- doklady potrebné kriadnemu prevadzkovaniu Diela apisomné potvrdenie buddceho
prevadzkovatela Diela, ze Dielo splia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.
Absencia niektoreho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

Sucastou preberacieho konania Diela budu preberacie skusky, ktorych u¢elom bude zistovanie,

&i odovzdavané Dielo splha podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v jej prilohach a stanovené

vSeobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisludnych organov.

.O odovzdanl & prevzati odovzdavane] Casti Diela v pripade suhlasu Objednavatela

s odovzdavanim Diela po cCastiach sa spise Protokol o prevzati &asti Diela, ktory musi

obsahovat’ minimalne tieto nalezitosti:

a) oznalenie odovzdavanej &asti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
stborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii pre stavebné povolenie;

b) zoznam 0s6b zudastnenych na prevzatl odovzdavanej Easti, pricom povinne sa predpisuje
uviest minimalne Stavbyveduceho Zhotovitela, Stavebného dozora a Projektového
manazéra Objednavatela ako a] osobu zodpovednlu za prevadzkovatela kanalizacie
Objednavatela;

c) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavane) ¢&asti vréatane
vyhodnotenia tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Easti;

e) suUpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

fy  miesto a ¢as preberacieho konania;

g) podpisy zu¢astnenych 0sdb.

Pokial sa Dielo bude so suhlasom Objednadvatela odovzdavatl po d&astiach, suéastou

posledného preberacieho konania budu cCiastkove preberacie skusky odovzdavane] cCasti a

komplexné prevadzkové skusky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku

Preberaci protokol Diela bude okrem nalezitosti uvedenych v ods. 6 tohto &lanku obsahovat' aj

vyhlasenie, Ze dinom ukoncenia preberacieho konania zacina plynut zaruéna doba v zmysle ¢l

VINi. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a ukonéenia zaruénej

doby. Pred zavere€nym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme

predmet Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotovitel na svoje naklady za uasti Objednavatela

uskutoéni vietky merania svetelno-technickych parametrov podia STN-EN 13 201 Cl. 1-4 na

parametre uvedené v slUtaznych podkladoch. Zhotovitel predmet Zmluvy o Dielo nebude
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povazovat za spineny, ak prevadzka bude vyzadovat zvysenu mieru zasahov uzivatela,
potrebnu k dosiahnutiu poZzadovanej urovne vykonu. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo
nesplni vSetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmiuve o Dielo, Objednavatel
predmet Zmiuvy o Dielo neprevezme. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit
véetky vady, nedorobky 2 nedostatky zistené a to najneskér ku diu ukonéenia preberacieho
konania.

Zavazok Zhotovitela podia Zmluvy o Dielo sa povazuje za splneny okamihom ukoncenia
preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukoniené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmiuvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami.

Vil
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, ze predmet Zmiuvy o Dielo ma v dobe ukonéenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze spifa projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenske] republiky a podmienkam uréenym
v Zmluve o NFP, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvyCajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym ugelom.

Zhotovitel zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov v stavebnej
éasti avyrobky podla zaruénych podmienok vyrobcov, min. 24 mesiacov
v technologickej éasti (§12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach) od ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze 3sa
dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch

Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zaruéna doba plyndt’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
za prebraté dnom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika -
zavazok Zhotovitela je splneny riadne az dnom odstranenia v3etkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici 0 odovzdani a prebrati Diela).

IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v ase odovzdania vratane skrytych vad
a za v8etky vady vzniknuté poéas zarucnej doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi
vadami, ktoré nemohol zistit' pri cdovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zarucne)
lehote, ma pravo na dodato&né bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych
v tejto Zmiuve.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytotného ogkladu po tom, €o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatefa na odstranenie vady az do &asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmiuvy o Dielo, zaru¢na doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popise vadu a uréi Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. AK lehotu neurcCi, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 5 dni od doruéenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit' a/alebo
nahradit aj vSetky &dkody spdsobené vadou a véetky 8kody spbsobené odstratiovanim vady.
Ustanovenie bodu 1.5 tymto nie je dotknuté. Vada sa povazuje za odstranend az okamihom
odstranenia a/alebo nahradenia 8kody spdsobenej vadou a $kody sposobenej odstrafiovanim
vady. V pripade, ak ide 0 vadu spdésobujucu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord sposobila
vznik havarie, tito je Zhotovitel' povinny odstranit’ do nasledujuceho dha po jej oznameni
Objednavatefom. Zhotovitel' je povinny najneskér do 5 dnl odo dna doruéenia oznamenia
Objednavatela o vade spésobujlcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spdsobila vznik
havarie, odstranit alalebo nahradit aj vietky s$kody spdsobené vadou a vSetky S§kody
spdsobené odstranovanim vady. V pripade, ak vtejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo
nenahradi v8etky &kody spdsobené vadou a vietky skody spdsobené odstranovanim vady, ma
sa za to, ze vada nebola riadne cdstranena.
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Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvad uvedenych voznameni vad v dohodnutej lehote
a neodstrant a/alebo nenahradi véetky $kody spdsobené vadou a odstranovanim vady,

ani napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve Objednavatel je opravneny odstranit vadu a
Skody sposobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na
naklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmiluve ¢ Dielo.
Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podia
Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie zmiuvne) pokuty za neodstranenie vad
Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynaloZzené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstranovani vady a/alebc §kody spésobenej vadou alalebo odstraniovanim
vady na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej
doékaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac).
ustanovenie bodu 1.5 tymto nie je dotknuté. Lehota splatnosti faktury bude 14 dnf cdo dia jej
vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitefa so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit' Objednavatelovi uplatnend zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za
kady den omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov. '

Ak by prace na odstranovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost, resp.
funkénost Diela, moéze Stavebny dozor alebo Objednavatel vyZadovat opakovanie
akychkolvek skusok uvedenych v Zmluve o Dielo na naklady Zhotovitela. Tato pozZiadavka bude
oznamena 3do 28 dni potom, o bola vada alebo poskodenie odstranené.

X.
Protokol o vyhotoveni Diela

Aby Dielo bolo vstave pozadovanom Zmluvou o Dielo (s vynimkou primeraného

opoirebovania), Zhotovitel je do datumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad povinny

a) odstranit v8etky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole,

b} odstranit vietky vady apoSkodenia, ktoré su pripisatelné Zhotovitelovi a ktoré boli
oznamené k alebo pred datumom uplynutia Lehoty na oznamenie vad.

Vykonavanie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo nebude pokladané za dokonéene

pokial Objednavatel v sucinnosti s Stavebnym dozorom nevyda Zhotovitelovi Protokol o

vyhotoveni Diela. Objednavatel v suéinnosti so stavebny dozor vydad Protokol o vyhotoven

Diela do 14 dni po uplynuti Lehoty na oznamenie vad za podmienky dokonéenia a preskisania

celeho Diela vratane bezodplatného odstranenia vdetkych vad oznamenych Objednavatelom

v Lehote na oznamenie vad. Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny datum uplynutia

Lehoty na oznamenie vad beruc do uvahy ustanovenia odseku 1 tohto &élanku.

Odstranovanie vad, ktoré sa vyskytni po vydani Protokolu o vyhotovenf Diela sa bude riagit

podla ,Dohody o zaruénych opravach’, ktora je prilohou Zmluvy a dielo a klori Zhotovitef,

nim podpisanu, predlozi ako su¢ast koneénej faktury vo forme odsuhlasenej Objednavatefom.

Xl
Zmiuvné pokuty

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a véas alebo ak predmet Diela nebude
splat technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v sutaznych podkiadoch,
Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vySke
0,05 % z ceny Diela za kazdy zacaty deri z omeskania. Povinnost Zhotovitela podla tejto
zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréena, tak
je povinny uhradit sankciu a zaplatit zmluvnd pokutu do 15 dnl odo dna dorutenia vyzvy
Objednavatela.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. TOlo pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine urc¢enom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatelom termin odstranenia rekiamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady
Zhotovitela,

Zmiuvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo viermine
uréenom Objednavateiom je 100,- EUR jednotlivo za kazdu vadu aza kazdy zacaty den
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omeskania 2z do dna, kedy budu vady odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatit Objednavatefovi na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeskanie
s odstranenim vady spésobujucej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy
Objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zalaty den omeskania
s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dih3iu ako 30
dni po uréenom termine je povazovaneé za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitefom.
Ak Objednavatel neuhradi fakilru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat urok
z omedkania vo vyske 0,05% z dizne] sumy za kazdy zaCaty den ome$kania, avsak iba za
predpokladu, 2e Objednavatel obdrzal prislusnu platbu od Poskytovatela a Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania
takéhoto upozornenia.

Xl
QOchrana zdravia a bezpeé&nosti pri praci

Zhotovitel bude pri svojej Cinnosti ddsledne dedrZovat relevantné predpisy tykajuce sa
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢.
508/2009 Z.z. a Nariadenia vliady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpeé&nost a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou ¢&asfou pripravy, planovania a pinenia pracovnych tloh (§132
zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v znenl neskorsich predpisov).

Zhotovitel je povinny vykonavat véetky prace vsulade s planom bezpeénosti a sledovat
instrukcie povereného pracovnika Objednavateia ohladne ochrany zdravia a bezpe&nosti pri
praci

XL
RieSenie sporov

Zmiluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzeml Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Zavazny
je stovensky vykiad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Xiv.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutotne
vykonané prace piscmne odsuhlasené Stavebnym dozorom .

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel mbze odstupit alebo Ciastoéne odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat

Zhotovitelovi ¢ast’ prac tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby

na naklady Zhotovitela ako jeho subdodavatelov vylu€ne z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s pinenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve
o Dielo o viac ako 60 dni aj napriek predchadzajuce] pisomnej vyzve, ak Zmluva o Dielo
neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

¢) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord povinnost
uvedenu v Zmiuve o Dielo alebo vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch tykaijtcich
sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhiaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitel v désledku
svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby podzhotovitelom, alebo tretim osobam;

e) ak Zhotovitel porusi podmienky zhotovovania Diela uréené v Zmluve o NFP.

f) ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zadavania zakazky bez  zavinenia
Objednévatela; alebo ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouZity postup
zadavania zakazky avSak iba pred zahajenim vykonu predmetu diela.

Dévody odstupenia od Zmiuvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku

sa povazujl za podstatné porudenie Zmluvy o Dielo.
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V pripade odstupenia Objednavatefa od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia éasti prac,
tvoriacich predmet zmiuvy vzmysle &l Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny vratit
Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit Skodu a preukazateiné zvySene
naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté
odstlpenim alebo odobratim €asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie Diela
alebo jeho ¢asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) maximalne
v8ak o 20% vyssie ako je cena podla Zmluvy o Dielo za prislu$nu &ast diela a preukazatelne
zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doterajSou Cinnostou Zhotovitela
na stavbe a v désledku odstranovania vad jeho plnenia, ato najneskdér do 15 dni odo dia
doruc¢enia vyzvy Objednavatela Zhotovitefovi. Ustanovenie bodu 1.5 tymto nie je dotknuté.

Pre ukoncenie prac si méze Zhotovitel narokovat’ primeranu uhradu za zabudované zariadenia .
Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej Skody v plnej vyske.

Zhotovitel maze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vylu¢ne zdévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni
vykonavanie Diela. Musi v3ak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodatoéne primeranu lehotu na
spinenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Zze v pripade neplnenia
aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel moézZe odstupit’ od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
z dévodov na strane Objednavatela 0 viac ako 60 dni po lehole splatnosti. Zhotovitel ma pravo
na nahradu skody a nakladov spésobenych odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez
zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’' supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky suvisiace s odstipenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni po vyuctovani
s nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny vylGétované naroky Objednavatela podfa
predchadzajucej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo dna doruéenia vyuctovania Zhotovitelovi.
Zmiluvne strany sa dohodli, Ze si nebudu vracat uz poskytnuté pinenie

XV.
Vy3Sia moc

Zmluvna strana, u kiore] nastal pripad vyssej moci, o tom najneskdr do 3 dnf od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedoml druhi zmluvnu stranu.
V opacnom pripade sa ma za to, ze okolnosti vysSe] moci nenastali. V pripade, ze by vyssia
moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany
na dalSom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVI.
Iné dojednania

Stavebny dozor, resp. Objednavatel sU opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené 0soby nachadzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychove) skuske, ma pravo okamzite
vypovedat' a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitefa alebo
Zhotovitelom poverene] trete] osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovd zmiuvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp
odmietnutie podrobit' sa skuske.
Stavebny dozor po konzultacii s Objednavatefom, resp. Objednavatel sU opravneni dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudit’ pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozené bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby
nie su realizované v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné vazne skody
Pisomnosti 2 podklady doru¢ované postou sa povazuju za dorutené:
a. dnom prevzatia pisomnosti;
b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, drom, ked jej prijatie bolc odopreté;
c. Vv pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost' sa ulozi na poste,
povazuje sa za doruéent uplynutim fretieho dna odo dna jej odoslania, i ked sa
adresat o jej uloZzeni nedozvedel;
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d. v pripade, ak nie je mozné dorudit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve o Dielo
z dévodu, ze adresat nie je znamy aina adresa nie je druhej zmluvnej strane
znama, pisomnost’ sa povaZuje za dorucenu dnom vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi.

XVII.
Zaverecné dojednania

Zmluva o Dieio a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. V&etky

dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy

neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991

Zb., v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prisludnych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

Ak je Zhotovitelom spoicCny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych 0séb:

a) tieto osoby budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatelovi za realizaciu
Zmiuvy o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Diglo;

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osob;,

¢) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajicehe suhlasu
Objednavatela

Zhotovitel nesmie zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohfadavkam voc&i Objednavatelovi

alebo k inym pohlfadavkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo s fou suvisiacich bez

predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o

Dielo, zaru¢nej doby, zadrZzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie

zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od

Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou podla &l XIV. Zmluvy o Dielo.

Zmluva o Dielo je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma

platnost’ originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre

Objednavatela

. St¢astou Zmluvy o Dielo su v dohodnutom poradi délezitosti.
- Kompletna Zmluva o Dielo, éast 1 az 3, vratane jej priloh

Sutazné podklady k verejnému obstaraniu na zhotovenie Diela podla tejto Zmiuvy
zverejneného vo vestniku verejného obstaravania &. 110/2013 diia 07.06.2013 pod cislom
8704-MSP ( dalej len ,Verejné obstaravanie") vratane priloh

Ponuka Zhotovitela.

Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi choma zmluvnymi

stranami, ktoré budu sué¢astou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inak ako

formou pfsomnych dodatkov su neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zdkonnika ucinnost drfiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Zze Objednavatel obdrzi

zavazny prisfub o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

Zmluva o Dielo a zanika v pripade, ze

a) ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zadavania zakazky;

alebo
b) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit' pouzity postup zadavania zakazky.

10 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy st :

a) ponukovy polozkovy rozpocet

b) elektroenergeticky vypocet

¢) svetelno-technicky vypocet

d) katalégové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel a svetelnych zdrojov
e) certifikaty na vSetky typy ponukovych svietidiel, stoziarov a vyloznikov

f) katalégové listy vSetkych typov ponukovych stoziarov

g) katalégove listy vSetkych typov ponukovych vyloZznikov

h) opis systému regulacie osvetlovacej sustavy
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i} opis ponukového zabezpelenia dispetingovej komunikacie a spbsob dispecingu

i) poistna zmluva

k) harmonogram prac — predklada len uspesny v sut'azi

1) Zmluva o nenavratnom finanénom prispevku medzi Objednavatefom ({obcou
PRUZINA) a poskytovatelom pomoci Ministerstvom Hospodarstva SR.
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OBJEDNAVATEL:

Podpisal a potvrdil:
Michal Usiak

Vo funkcil. starosta obce Pruzina

. 9 / a2
Datum: f_q /i { ; U/q
Podpis:
Peciatka:

ZHOTOVITEL: ELTODO OSVETLENIE,S R.O.

Podpisal a potvrdil.  Ing. Tomas Simko

Vo funkcii; konatel spoloénosti

Dawm: 24 M. At
Podpis:

Pediatka:
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